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財團法人台灣設計研究院 
「循環再設計中心場域設計與模組展架施作暨循環策展執行」案 

徵求建議書 
 

㇐、 緣起 

為強化循環再設計中心之模組化設計展示功能，並符合該空間多元應用需求；透

過空間設計、展示策劃、動線指引、公共傢俱美學與識別系統，以提升該場域之

使用體驗與服務形象，作為循環設計相關內容展示、活動交流之示範據點。空間

須以永續循環材質建置，並提供產品展示、互動體驗、政策說明等功能，建立

「理解－體驗－參與」之循環使用路徑，促進參觀者可直接體驗循環產品與服

務。 

另配合循環再設計中心既有空間條件與未來營運需求，導入可彈性調整、重複使用

及易於維護之模組化展示系統，供中心策展內容之展示、轉換與延伸應用，促進空
間於不同情境下皆能有效使用，達成場域持續活化與資源循環利用之目的。並以

「新秀循環永續設計展」、「循環使用 Circular Use 展」兩檔展覽，作為推廣循環

再設計中心之載體，透過展覽內容導入、空間情境營造與參觀體驗設計，具體呈現
循環再設計中心之應用成果，進㇐步提升中心之辨識度、公共參與度與示範影響

力。 

二、 專案概述 

(㇐) 辦理單位 

主辦：環境部資源循環署、執行：財團法人台灣設計研究院 

(二) 執行期間 

1. 循環再設計中心場域設計及施作 定於 115 年 7 月 21 至 9 月 27 日（共 68 天） 

2. 新秀循環永續設計展 定於 115 年 9 月 28 日至 11 月 1 日（共 34 天） 

3. 循環使用 Circular Use 展 定於 115 年 11 月 2 日至 12 月 30 日（共 58 天） 

(三) 執行地點 

空總臺灣當代文化實驗場服務中心 i-Center 棟內之循環再設計中心（整體建物方

位圖請見附件 1-1）。 
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三、 經費 

本案預算總計約新台幣 4,500,000 元整（含稅，包括所有施作物）。 

四、 規格及需求 

(㇐) 循環再設計中心場域改造及模組展架設計施作 

1. 改造空間包含 1、2 樓總面積 89.65 坪，（平面圖請見附件 1-2，實際尺寸

依現場丈量為準） 
 

編 號 內 容 數 量 說 明 

1 識別系統 1 式 

 

1. 識別系統設計，含品牌定位、設計概念 3 款以上 (含 LOGO、
空間視覺、品牌色彩、字體，及延伸應用設計)。 

2. 空間識別應用，含入口意象、牆面識別、樓層空間指示及引
導系統設計。 

3. 識別規範手冊（含 LOGO 使用規範、色彩規範、字體規範、
版面編排與應用示意）。 

2 
空間規劃
與設計 
89.65 坪 

 

1 式 
1. 空間整體規劃設計風格構想２案；含空間配置、色彩計劃、

動線與機能區位、傢俱建議…等。 
2. 空間設計圖說與 3D 示意；含平面配置圖、立面示意圖、材

質建議及 3D 模擬圖至少 6 張。 
3. 多功能服務台設計 1 式。 

3 拆除計畫 1 式 1. 空間整理與拆除計畫評估報告。 
2. 空間拆除工程作業，包含但不限於隔間、木作及鐵軌門拆除。 
3. 廢棄物清運。 
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工程施作 

 

1 式 

1. 樓層及空間導視系統及相關工程整合施作。 
2. 空間整體工程施作。 
3. 多功能服務台製作。 
4. 照明規劃設計及施作。 
5. 海報輸出、招牌製作及施作。 
6. 廢棄物清運。 

5 
模組化展
示系統設
計與施作 

1 式 

 

1. 模組化展示設計系統構想提案 2 款以上。 
2. 模組化展示架工程施作 12 組以上 (需使用循環材料或易循

環材料）尺寸需可配合多元展示物件與空間調整之需求，可
吊掛、陳列、收納。 

3. 易維修家具設計（包括桌、椅）及施作 5 組以上（需使用循
環材料或易循環材料）。 

4. Poster 吊掛模組施作 2 組以上（需使用循環材料或易循環
材料）。 

(二) 「新秀循環永續設計展」策展及執行 

透過新秀設計能量與循環設計理念，聚焦材料再利用、循環服務模式及永續生



3 
 

活提案等內容，呈現新世代對環境議題、產業轉型與未來生活型態之回應。透

過作品展示與互動導覽，推廣青年創新、產學交流及永續設計教育之目標。 

1.  於改造後之循環再設計中心空間辦理，並運用中心內之模組化展示系統展示

展品。 

2. 展覽空間 1、２樓總面積 86.15 坪，不含倉儲辦公空間 3.5 坪（平面圖請見

附件 1-2，實際尺寸依現場丈量為準）。 
 

編 號 內 容 數 量 說 明 

1 
主視覺及
延伸應用
物 

1 式 

 

1. 展覽視覺與展板設計，含展覽主視覺、資訊圖表、展板板型
及展示輸出設計。 

2. 展覽宣傳與應用物設計，含活動主視覺、EDM、社群宣傳素
材、延伸應用物設計 2 款以上。 

3. 提供設計樣式，經確認後採用。 
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主題策展
與展示設
計及施作 

1 式 1. 策展企劃與展示規劃；含策展主題、展示架構、展區規劃及
觀展動線設計。實際展示內容依主辦單位提供資料及展品條
件調整。 

2. 展場製作與佈置施工，含展示輸出製作、展場施作、設備進
場及現場佈置。 

3. 展示設計相關電器使用設備租借。 
4. 展品借用及送回之運輸作業。 
5. 完成展前進場、展期間維護及展後撤場作業。 

 

(三) 「循環使用 Circular Use 展」策展及執行 

以循環服務模式為核心，展示產品從㇐次性買斷轉向租賃、共享、維修、再使

用及回收再投入之新型消費與商業模式。展覽將透過實際產品、服務流程、情

境展示與案例說明，呈現循環使用如何降低資源耗用、延⾧產品生命週期，並

創造兼具環境效益與商業價值的服務體驗。 

1. 於改造後之循環再設計中心空間辦理，並運用中心內之模組化展示系統展示

展品。 

2. 展覽空間 1、２樓總面積 86.15 坪，不含倉儲辦公空間 3.5 坪（平面圖請見

附件 1-2，實際尺寸依現場丈量為準）。 
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編 號 內 容 數 量 說 明 

1 
主視覺及
延伸應用
物 

1 式 

 

1. 展覽視覺與展板設計，含展覽主視覺、資訊圖表、展板板型
及展示輸出設計。 

2. 展覽宣傳與應用物設計，含活動主視覺、EDM、社群宣傳素
材、延伸應用物設計 2 款以上。 

3. 提供設計樣式，經確認後採用。 
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主題策展
與展示設
計及施作 

1 式 
1. 策展企劃與展示規劃；含策展主題、展示架構、展區規劃及

觀展動線設計。實際展示內容依主辦單位提供資料及展品條
件調整。 

2. 展場製作與佈置施工，含展示輸出製作、展場施作、設備進
場及現場佈置。 

3. 展示設計相關電器使用設備租借。 
4. 展品借用及送回之運輸作業。 
5. 完成展前進場、展期間維護及展後撤場作業。 

  

註:  
1. 配合主辦單位及執行單位召開工作會議、協調會議及現場會勘。 

2. 投標廠商依上述需求進行提案規劃，應配合實際情形調整設計及施作內容。 

3. 上述所有製作物，事前應提供設計圖、3D 示意圖，應明確標示製作材質、尺寸等各項

施工細節確認，樣式經提案同意後採用。 

4. 上述所有工程施作，事前應提供相關計畫或評估報告，待各項施工細節確認後方可執

行。 

5. 進撤場必要時請提供出入口地面防護措施，避免地面損傷。 

6. 發包期間由投標廠商與工程團隊溝通並進行現場施工監造工作。 

7. 本案完成後須提供所有設計成果可編輯電子檔及完稿檔，並提交結案報告。 
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附件 1-1 空總臺灣當代文化實驗場-整體建物方位圖 

 

附件 1-2 平面圖_循環再設計中心１、2 樓 


